

COMUNE DI OSPEDALETTI

ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA NEI GIORNI 29-30 OTTOBRE
2018 – OCDPC 558/2018:

Piani degli investimenti a valere sulle risorse di cui all'Art. 1 comma 1028 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, assegnate con DPCM del 27 febbraio 2019, ed a valere sulle risorse di cui all'art. 24 quater, del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, assegnate con DPCM del 04 aprile 2019 e relative a:

**INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA E DELL'ABITATO DANNI ALLE
SCOGLIERE DELIMITANTI LE SPIAGGE, LE STRADE DI ACCESSO AL MARE
ED I MOLI:**

I° lotto prestazionale, finalizzato alla realizzazione di tre pennelli ortogonali a contenimento del materiale versato, ad iniziale delimitazione delle celle – importo 2'400'000,00 €

ANNUALITA 2020

n° d'ordine intervento COD 561 POS.240

localizzato con DCD558 n.8/2020

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Il Responsabile del Servizio
Arch. Massimo SALSI

Progettazione:
Ing. Tiziano De Silvestri
Ing. Guido Ferri
Ing. Luca Cordeglio

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Massimo SALSI

IMPORTO LAVORI		€	1'765'647.06
di cui oneri della sicurezza		€	45'496.66
per lavori soggetti a ribasso		€	1'720'150.40
IVA sui Lavori	22.00%	€	388'442.35
Rilievo batimetrico e campionamento di spiaggia, c.iva		€	13'420.00
Verifica archeologica, c.iva		€	2'135.00
Caratterizzazione ambientale, c.iva		€	11'814.48
Modellistica costiera, c.iva		€	14'640.00
Spese di gestione tecnica		€	112'543.55
Cassa professionale		€	4'501.74
Iva su Cassa e ST		€	25'749.96
Collaudi e spese di gara		€	10'000.00
Art. 113 D.Lgs 50 2016:		€	35'312.94
Per imprevisti e arrotondamenti		€	15'792.91
		€	2'400'000.00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	2'400'000.00